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1. Alapadatok, okiratok

1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai

1.1.1 Az építmény, építési munka megnevezése

Családsegítő szolgálat épületének felújítása.
1.1.2 Az építmény, az építési munka helye

Családsegítő Szolgálat

8840 Csurgó, Kossuth L. u. 1., hrsz.: 1248. 

1.1.3 Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei:

Az 1.1.2. pontban megnevezett helyen az alábbi munkák végzése:

Családsegítő szolgálat épületének felújítását, bővítését valósítjuk meg a TÁMOP-5.1.1.-09/6 pályázati program keretében. Az épület 1 154,97 m2 nagyságú területén felújítás hajtunk végre: állvány készítése 1 373 m2, bontási munkák, tetőfedés 885 m2, homlokzat festése 492 m2, belső festés 738 m2, földmunka és alap készítés 10,35 m3, válaszfal építése 53 m2, vakolatok készítése 434 m2, padlóburkolat készítése 275 m2, bádogozás, nyílászáró elhelyezése 9 db, szennyvízcsatorna építése 19 fm, elektromos hálózat szerelése, épületgépészeti szerelés.

1.1.4 Az építési munka jellege

Magasépítés
1.1.5 Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja

Kezdés:
szerződéskötés
Befejezési határidő: 
szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül, illetve az értékelési szempontoknál megadott teljesítési határidőn belül
1.2 Előzmény okiratok
1.2.1 
Jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedélyek

Az építés építési engedély köteles beruházás, ezért építési engedélyt köteles beszerzeni Ajánlatkérő. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, azt előreláthatóan az eljárás ideje alatt nem fogjákkiadni. Az építési tevékenységeket az építési engedély jogerősség válásától lehet megkezdeni. Ha az építési engedélyben a jelen közbeszerzési eljárási ajánlattételi dokumentációban nem tartalmazó olyan felétélek, követelmények találhatóak, akkor azok pótmunkaként kerülnekelszámolásra.
1.2.2
Felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól

Nem volt szükség felmentések, valamint jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól való eltérési engedélyekre. 

1.2.3
Egyéb engedélyek, állásfoglalások

Jelen projektre vonatkozóan Vállalkozó feladata engedélyek beszerzése, ha a munkájához szükségét érzi. Megbízó biztosítja szándéka szerinti teljes körű tervdokumentációt.
Az alábbi engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata: 
- Az Állami Közútkezelő Kht.-tól a forgalomelterelés és irányítás 
tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése – szükség esetében.
1.3 Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások

1.3.1 Forgalom folyamatos fenntartása

Az építési munkák ideje alatt az építkezés környékén található területek zavartalan bejárását, illetve megközelíthetőségét biztosítani kell. A Kossuth Lajos utcában a forgalomnak mindig zavartalannak kell lenni, oly módon, hogy biztosítani kell az építkezés teljes időszakára legalább egy forgalmi sávot. Az útsáv ideiglenes lezárását a Közútkezelő Kht-nak és egyéb szervezeteknek a jogszabályok szerinti határidőben be kell jelenteni és a Mérnököt értesíteni kell a lezárás időpontjáról.
A munkavégzés teljes időtartama alatt szükséges KRESZ táblák kihelyezése, mely a veszélyhelyzetre felhívja a közlekedők figyelmét. Szükséges egyes esetekben jelzőőrökkel történő forgalomirányítás. A fenti munkáltatok költsége a Vállalkozót terheli.
1.3.2 Környezet- és természetvédelmi követelmények

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény előírásait betartva a Vállalkozónak a munkálatokat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja, és az alkalmazott gépek, berendezések és technológiák környezetkímélőek legyenek.

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.

A Vállalkozónak hatásos módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- és iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. Vállalkozónak saját költségére azonnal (minden nap) és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban [8/2002. (III. 22.) KöM.‑EüM. rend.] előírt határértékeket nem haladhatja meg.

Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. 

A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba kell vezetni, ahonnan az elszállítandó, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján.

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (bontás, vibrálás, szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

1.3.3 Kulturális örökségvédelmi követelmények

Az építési munka során be kell tartani a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait.

1.3.4 Munkavégzési időszak korlátozása

A közterületeken a kiviteli munkákat Vállalkozó által készített, a Mérnök által előzetesen jóváhagyott ütemterv szerint kell elvégezni. Munkálatokat csak reggel 7.00 – és 20.00 óra között lehet végezni, vasárnapok és ünnepnapok kivételével minden nap. Ettől eltérni a Mérnök előzetes engedélyével lehet egy héttel a tervezett munkavégzést megelőzendően. Az írásban beérkező kérelmet a Mérnök két napon belül megválaszolja.
1.3.5 Régészeti munkálatok

Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható, illetve nem várt régészeti feltárás válik szükségessé, és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a Mérnök előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat. Az előre nem látható régészeti feltárás költségei Vállalkozót nem terhelik. Ajánlatkérő a kivitelezési munkák által érintett területen nem ismer a régészeti munkálatokkal esetlegesen érintett területeket.
1.3.6 Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése

Rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn fém és lőszer szennyeződés az építési munkával érintett területen. A munkák során a megszokott eljárást kell követni.

Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés válik szükségessé és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a Mérnök előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat. Az előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés költségei a Vállalkozót nem terhelik.

1.3.7 A Megbízó által nyújtott szolgáltatások

A Megbízó felvonulási és anyagraktározási területet biztosít a Családsegítő Szolgálat épületének területén. A villamos energia, víz és szennyvíz csatlakozási lehetőséget tud Megrendelő biztosítani az építési területen a meglévő épületben. 
1.3.8 Egyéb, - a munkavégzés szempontjából az Ajánlatkérő által lényegesnek ítélt követelmény, körülmény
Más Vállalkozó az építési területeken Megbízó megbízásából nem tevékenykedik az építés ideje alatt.
2. Közbeszerzési műszaki leírás

2.1 Az építmény, az építési munka általános leírása

2.1.1 Általános tevékenységek

A jelen fejezetben felsorolt tevékenységekkel, munkafolyamatokkal és berendezésekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket, díjakat az Ellenszolgáltatás összegének részeként kell tekinteni.

Geodéziai munkák

Ajánlatkérő nem ismer a munkák elvégzésekor jelentkező geodéziai feladatokat.
Tervezési feladatok, a tervek tartalma, Vállalkozó felelőssége a Tervekkel kapcsolatosan 

„Ajánlati (tender) tervek” jelentik a Megbízó által szolgáltatott mindazon terveket, melyek jelen kötethez csatolva ajánlatadás céljából lettek kibocsátva.
A Vállalkozó által elkészítendő tervek:

A Vállalkozó által saját érdekkörében elkészíthető bármely terv, ami elősegíti a kiviteli feladatok eredményes és határidőre történő elvégzését. A tervkészítés nem akadályozhatja a munkafolyamatok folytonosságát.

Felvonulási és organizációs terv

Megvalósulási tervek

A kivitelezéshez szükséges technológiai tervek, segédszerkezetek tervei 

Forgalomtechnikai terv

Ütemterv
(a fentiek közül amennyiben Vállalkozó számára szükséges valamelyik elkészíthető, de nem követelmény)
A Vállalkozó által elkészítendő tervek készítése során Vállalkozónak figyelembe kell venni az 1999. évi LXXVI. Szerzői jogról szóló törvény előírásait, valamint a 2.2 pont előírásait.

A tervezés során a Vállalkozó köteles a Mérnökkel folyamatos konzultációt tartani. Konzultációra lehet szükség a leendő üzemeltetőkkel, közművállalatokkal is, de a Vállalkozó számára utasítást csak a Mérnök ad.

A terveket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el.

Ideiglenes forgalomterelés
Építés alatti forgalmi rend kialakítása:

Az építési időszak alatti Vállalkozónak biztosítani kell a folyamatos és zavartalan személy és gépjárműforgalmat az. A felelős műszaki vezetőnek irányítása a munkálatoknál feltétlenül szükséges.
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése

Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi laboratórium(ok), raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése.

A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmények és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: esetlegesen minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) a meglévő berendezésen felül és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését.

Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása

A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás is.

2.1.2
Az építményrészek, rendeltetési egységek, stb. kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, stb. részletes meghatározása

A lent leírt feladatokat kiegészítheti a csatolt költségvetés tételes leírásai, illetve a műszaki leírásokban megjelölt feladatok. Vállalkozó a műszaki leírásban megjelölt feladatokra egészére ad ajánlatot, illetve – ha külön megjelöljük – plusz feladatok elvégzése is belefoglaltatik az ajánlati árba.

A beruházás áll:
A telek keleti irányból, a Kossuth L. utca felől közelíthető meg, valamennyi közművel el van látva. A telek enyhén viszonylag sík területen helyezkedik el. Az épület a telek keleti részén helyezkedik el, tagolt alapterületű, magastetős, a fő tömeg gerince párhuzamos a keleti oldalhatárral. Kétszintes, függőleges tartószerkezete nagyméretű tégla, vízszintes tartószerkezete borított gerenda, illetve vasbeton födém. Az épület bejáratai nem változnak, ezek az északi, nyugati, valamint a déli oldalon találhatóak. Az épületet jelenleg nem tudják akadálymentesen használni, mivel a déli és északi oldalon lévő rámpák nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az északi oldalon lévő rámpa szinte balesetveszélyes, hiszen egy kar 60 cm szintkülönbséget hidal át, és csak egyik oldalán van korlát. A mozgáskorlátozottak részére az északi bejárat előtt rámpa készül, ennek tervezésénél figyelembe vettem az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat.

A tetőfedés elöregedett, a bádogos szerkezetek korrodálódtak, ezért cseréjük mindenképp indokolt. A tetőszerkezet porhó elleni fóliával ellátott, melyet ellenléccel rögzítenek. Az új  cserép miatt elképzelhető, hogy a léctácolság nem megfelelő, így azokat cserélni kell. Az új cserép TONDACH ívesvágású cserép, natúr piros színben. A szarufák között üveggyapot hőszigetelés található, így annak cseréje nem szükséges. 

A jelenlegi épület két, jól elkülönülő épülettömegből áll, egy klasszikus, karakteres polgári, észak-déli tengelyű, magastetős tömegből és az környezetéből is idegen ’70-es-’80-as évekre tehető bővítményből. Ez a bővítmény egy sokszögű, idomtalan, magastetős tömb, mely több, mint 170 bruttó négyzetméteren kizárólag arra szolgál, hogy a tetőtéri családsegítő központ megközelíthető legyen, egyéb funkciója nincs. 

Az épületbe új funkciót kívánunk telepíteni. Ez egy szociális foglalkoztató, mely 16 fő nappali ellátását és foglalkoztatását hivatott megoldani. Az új funkció helyének kiválasztásánál igyekeztünk úgy eljárni, hogy az a lehető legkisebb építészeti beavatkozással járjon. Emiatt a foglalkoztató az épület északi részére került. A helyiségek kapcsolatát az alaprajzi tervlap tartalmazza (É-02). A funkciót magába foglaló helyiségek a következők: közösségi foglalkoztató + étkező (F-34), foglalkoztató (F-10), iroda (F-39), pihenő (F-09 és F-25), akadálymentes Wc (F-28), öltöző (F-30), zuhanyzó (F-22), valamint férfi és női vizesblokk.

A padlóburkolatot és az aljzatot az érintett helyiségekben elbontják, új aljzatbeton és padlóburkolat készül. A padló rétegrendje a metszet tervlapokon szerepel. 

Az alaprajzon jelölt helyeken a falazatot kibontják és új nyílászáró szerkezeteket építenek be.

Az új falak gipszkartonból készülnek, melyet fém tartóvázhoz rögzítenek. 

A közösségi foglalkoztatóban történik az étkeztetés is. Az ebédet a szomszédos általános iskola konyhájában készítik, és ételszállító badellákban szállítják az épületbe, így melegítésre nincs szükség. Az edények tisztítására egy háromfázisú mosogatót építünk be a helyiség déli oldalán. 

A tervezett beruházás során a lemáló, sérült, és cementhabarcsból készült vakolatrészeket leverik, ezeken a helyeken a vakolatot pótolni kell. A javításokat kizárólag szellőző falszárító vakolattal lehet készíteni. A javított felületek glettelését követően az épület teljes homlokzata új szilikát festést kap. A nyílászáró szerkezeteken a sérült mázolást le kell kaparni, a fa felületeket újra kell mázolni. 

Akadálymentesítés

Akadálymentesített bejáratnak az északi oldali bejáratot jelöltük meg, mivel a terep adottságai itt a legkedvezőbbek, illetve az új funkció zavartalanul tud működni. A jelenlegi főbejárat előtti rámpa nem felel meg a minimális jogszabályi előírásoknak, ezért elbontásra kerül. Az új főbejárati rámpa paraméterei a tervlapokon vannak feltűntetve. A terepszint és az ajtók közti szintkülönbséget megfelelő lejtésben kialakított járda, illetve rámpa hidalja át, ezek minimális szélessége 1,20 m. A járdák felületének csúszásmentesnek kell lennie (csúszásmentes greslap), lejtésük nem haladhatja meg az 5 %-ot. A bejárat előtt 1,50x1,50 m nagyságú, vízszintes felületet kell kialakítani. Az északi oldali lépcsőhöz és rámpához acél zártszelvény korlát készül.

Az új ajtók szabad nyílásszélességének a 90 cm-t meg kell haladnia. A közlekedők szélessége meghaladja az 1,20 métert. Az irodák megközelítésére szolgáló belső ajtók minimális mérete 105/210 m. A belső ajtók küszöb nélkül készülnek. 

Az akadálymentes vizesblokk kialakítását rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni kell. Az aljzat csúszásmentes padlóburkolatból készül. A víz-, és szennyvízelvezetés a meglévő rendszer bővítésével kiépíthető.

Felhasznált anyagok, szerkezetek:

Alapozás: nem változik

· Nagyméretű tégla sávalap

Lábazat: nem változik

· Nagyméretű tégla lábazat

Függőleges teherhordó szerkezetek: nem változik

· Nagyméretű tégla falazat

Aljzatbetonok:

· C12-16/KK kavicsbeton 

· C8-16/KK kavicsbeton

Födémszerkezet: nem változik

· Borított gerendafödém

· Vasbeton födém

Koszorú: nem változik

· Monolit vasbeton koszorú

Áthidalók, gerendák: 

· POROTHERM nyílásáthidalók

Válaszfalak:

· 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal. 75 mm-es fém falváz profil, kétoldali gipszkarton burkolattal, kőzetgyapot hangszigeteléssel

Tetőszerkezet: nem változik

· Nyeregtető, 150/150 mm talpszelemenre támaszkodó 100/150 mm keresztmetszetű szaruzat, anyaga fenyő. 

Tetőfedés:

· TONDACH ívesvágású téglány hornyolt kerámia cserép, natúr piros színben

Bádogos munkák:

· Horganyzott acéllemez fekvőereszcsatorna-rendszer, Ø150 mm kör keresztmetszetű. 150 mm kör keresztmetszetű lefolyócsatornával falon kívül elvezetve, antik rézfestékkel mázolva.

· A vápák horganyzott acéllemezből készülnek, antik rézfestékkel mázolva.

· A falszegélyek és kéményszegélyek horganyzott acéllemezből készülnek, antik rézfestékkel mázolva.

· Horganyzott acéllemez párkányok, antik rézfestékkel mázolva

Talajvíz elleni szigetelés:

· VILLAS vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

Hőszigetelés:

· Padlón: 50 mm AUSTROTHERM AT-N5 lépésálló hőszigetelés

Használati víz elleni szigetelés:

· Zuhanyzó helyiségekben DEITERMANN SUPERFLEX kenhető szigetelés a padlón és a falakon. 

Nyílászárók: nem változik

· fa szerkezetű nyílászárók, 2 mm vtg. üvegezéssel, barna színű mázolt felülettel, bukó-nyíló és nyíló nyitási móddal, a tervlapokon feltűntetett méterben

· VELUX tetőablak a tervlapokon feltűntetett méterben

Belső falburkolatok: nem változik

· Simított vakolat Hvb-7 minőségben, fehér meszeléssel

· RIGIPS gipszkarton burkolat, fehér meszeléssel

· Vizes helyiségekben fehér csempe falburkolat 2,10 m magasságig hálósan rakva

Külső falburkolatok: 

· Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), homoksárga színre festve, szilikát falfestékkel
· Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), világosbarna színre festve, szilikát falfestékkel
· Homlokzatvakolat (szellőző falszárító vakolat), fehér színre festve, szilikát falfestékkel
· Lábazatvakolat (szellőző falszárító vakolat), barna színre festve

· Homlokzati faszerkezetek barna színre pácolva
· Fa nyílászárók barna színre pácolva
Padlóburkolatok: 



pontos kialakítását lásd: alaprajzon

· Kerámia lapburkolat (meglévő)

· Cementlap (meglévő)

· Csúszásmentes gres lapburkolat

· PVC burkolat

· Parketta (meglévő)

Lépcsők, rámpák: 

· Monolit vasbeton lépcső és rámpa, C12-16/KK kavicsbeton, hegesztett acélháló beépítésével. FERALPI 6K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ř 6,00 / 6,00 BHB55.50. Csúszásmentes gres lapburkolattal ellátva

Korlátok: meglévő

· Acél zártszelvény szerkezetű korlát, 0,90 m magassággal, mázolt fehér felülettel. A zártszelvény átmérője 50 mm.

Járdák: 

· Kavicsbeton C12-16/KK minőségben, csúszásmentes felületképzéssel

Szellőzők: meglévő

· A helyiségek többsége közvetlenül kiszellőztethető.

· A belsőterű helyiségek szellőztetése gépészeti úton történik, lásd: épületgépész műleírás

Kémények: meglévő

· Kisméretű tégla kéménypillérek, natúr felülettel

Épületgépészet

Energiaellátás: nem változik

· Az épület energiaellátása gázüzemű központi fűtéssel történik, radiátorokkal. A központi fűtési rendszer az épület déli részén lévő kazánház helyiségbe beépített gázkazánról üzemel. 

Égéstermék elvezetés: nem változik

· Kisméretű tégla kéménypillér.

Légellátás: nem változik

· Homlokzati nyílászárón keresztül.

Vízellátás - csatornázás kialakítás: 

· Az épület vízellátása a meglévő vízvezeték hálózatról történik, az ivóvíz a vízmérő aknát követően földárokba fektetett KPE vezetéken keresztül halad az épületig, ezt követően az épületen belüli vízvezetékek anyaga horganyzott acél ill. HENCO térhálósított polietilén vezeték falhoronyba szerelve

· A vizes berendezési tárgyakban keletkező szennyvíz elvezetése PVC KA (falhoronyba és padozatba szerelt), illetve PVC KG (földárokba fektetett) tokos műanyagcsöveken keresztül kerül elvezetésre. Az épületben keletkező szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.

· A használati melegvíz a vizesblokkba beépített elektromos bojlerről, valamint a háromfázisú mosogató alá beépített elektromos vízmelegítőről biztosított.

Belsőterű helyiségek szellőzése: meglévő

· az épületben lévő belsőterű helyiségekben elszívó szellőzés került kialakításra, minden egyes helyiségben 1db MAICO elszívó ventilátor került beépítésre, melynek működtetése a helyiség használattal egyidőben történik, a használatot követően, utánfutással

Épületvillamosság
Az épület várható csatlakozási értéke: a fogyasztási érték nem változik. 

Vezetékek:

· a belső villanyszerelést süllyesztett védőcsőbe húzott M-1Kw-os Cu vezetékhálózat szereléstechnológiával tervezzük kialakítani, ahol a védőcső bevésése nem lehetséges, ott vakolat alatti MM fal 1Kv vezetékhálózatot, aljzatbetonban és födémben szükséges szereléshez SYMALEN védőcsöves technológiát terveztünk

A mesterséges világítás mennyezeti fénycsövekkel történik.

2.2
A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) leírása
2.2.1 Általános műszaki követelmények

Általános útmutató

A csatolt műszaki dokumentációban (Ajánlattételi tervdokumentáció) található gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben azzal egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a Vállalkozó feladata, és azt az ajánlatához csatolni szükséges.
Geotechnikai és burkolati adatok felhasználása

A feltételezett és tényleges épületszerkezetek jellemzői nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki dokumentációban előírt mennyiségi és minőségi kötelezettségei alól, amelyek a felhasznált anyagok minőségére, a szakszerűen végrehajtott munkálatokra, valamint arra vonatkoznak, hogy a Vállalkozó a munkálatokat a szerződési határidőn belül teljesítse.

Közterület használat

Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Polgármesteri Hivataltól (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. A közterület-igénybevételének költségét az Egyösszegű ajánlati árba kell belefoglalni.

A Mérnök által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Vállalkozónak. Ezen területek használatának esetleges díja, és az egyéb felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.

Veszélyes hulladék

A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Mérnök felé igazolnia kell.

Veszélyes hulladék lerakási helyét a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, 7621 Pécs, Papnövelde u. 13. kell egyeztetni. 

Figyelembe veendő szabványok

Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlatkérési Dokumentációban, valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt követelményeknek.
2.3 Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények

2.3.1 Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje

Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy a laboratóriuma milyen felszereltségű.

Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.

2.3.2 Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

1021 Budapest, Margit Krt.85

Tel: 06/1-346-9400

A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek meg kell felelnie.

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) meg kell előzni, hogy a Helyszín (munkaterület) területére került illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.

A tájékoztató táblák kihelyezése, munkaterületelkerítése, őrzés, stb. költség a Vállalkozót terheli és az Egyösszegű ajánlati árba bele kell kalkuláni az egyéb költésgek soron. A fenti megelőző tevékenység hiányából adódó bármilyen szabálytalanság, bírság, életben, illetve bármilyen vagyonban keletkezett kárért a felelősség Vállalkozót terheli és minden anyagi és erkölcsi kártérítéssel teljes mértékben felel.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

2.3.1 Forgalombiztonsági feladatok az építés során
Az építési munkákat a kezelői hozzájárulás feltételeinek megfelelően kell végezni.

A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályaira [1/1975. (II. 5.) KPM‑BM. és módosításai], az utak forgalmi szabályaira [20/1984. (XII. 21.) KM], az útépítési munkahelyek elkorlátozására [2/2001. (I. 31.) KöViM] vonatkozó rendeletek előírásait, valamint az ÚT 2-1.119:1998 jelű Útügyi Műszaki Előírásban rögzítetteket.

A kezelői hozzájárulási kérelemhez szükséges rajzokat is ezen előírásoknak megfelelően, az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével kell a Vállalkozónak elkészíteni, illetve az elkészítetteket jóváhagyásra esetlegesen meg kell küldeni.

Minden, a munkálatok által érintett közlekedési pályán a Vállalkozónak kell felállítania, szükség esetén kivilágítania mindazt, ami a forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges, és amellett a felsorolt rendelkezések és előírások tartalmaznak, a közlekedési pályák kezelőinek megelégedésére.

Az építés során keresztezett utakról az építési területre történő behajtást „Behajtani tilos. Kivétel építési forgalom” táblával meg kell tiltani.

3. Műszaki tervek, engedélyek
A TÁMOP-5.1.1.-09/6 pályázat keretében építési engedélyezési tervdokumentációk lettek elkészítve Tóth Sándor (Zákány, Május 1. u. 130., É2-14 0331/13) által.

Az ajánlattételi dokumentációban a terveket csatoljuk a tételes költségvetési kiírással együtt.
Az építés építési engedély köteles beruházás, ezért építési engedélyt köteles beszerzeni Ajánlatkérő. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, azt előreláthatóan az eljárás ideje alatt nem fogják kiadni. Az építési tevékenységeket az építési engedély jogerősség válásától lehet megkezdeni. Ha az építési engedélyben a jelen közbeszerzési eljárási ajánlattételi dokumentációban nem tartalmazó olyan felétélek, követelmények találhatóak, akkor azok pótmunkaként kerülnekelszámolásra.
A szakhatóságokkal és egyéb hatóságokkal való egyeztetések alapján várhatóan nem fognak kiírni egyéb feltételeket, kötelezettségeket Ajánlatkérő felé, amelyeket Ajánlattevőnek be kell tartania és ez alapján lenne szükséges megadni az ajánlatot. Abban az esetben, ha ez mégis bekövetkezik, akkor Ajánlattevő jogosult pótmunka elszámolására.

4. Költségvetési kiírás, mennyiségi kimutatás

Bevezetés

Mivel a létesítmény megvalósítására kötött szerződés keretében Egyösszegű ár kerül meghatározásra, ezért a csatolt tételes költségvetési kiírást pontosan be kell árazni és ez alapján a Felolvasólapon szükséges a teljes bruttó ajánlati árat megadni, a tételes költségvetést nem szükséges Ajánlattevőnek becsatolnia.
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatukban szereplő árakat az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően szükséges megadniuk, azaz az ajánlattételi felhívásban, a kiadott építési és engedélyben, a műszaki leírásokban, illetve egyéb műszaki dokumentációban, műszaki tervekben és a költségvetésekben rögzítettek szerint állítottuk össze, a megajánlott árak mindezen dokumentumokban foglaltak összességét tartalmazzák. Abban az esetben, ha valamely elemet nem vettek figyelembe az ajánlatadáskor, úgy arra hivatkozni a megvalósítás során nem lehetséges.
Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk. Sem az Ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem.

A csatolt tételes költségvetési kiírás mellett alaposan át kell tanulmányoznia Ajánlattevőnek a műszaki leírásokat és a terveket, mivel az esetlegesen a tételes költségvetési kiírásban nem szereplő tevékenységek is benne foglaltatnak a megajánlatott árban, ezért – ha a vállalkozó szükségét érzi – kiegészítheti a tételes költségvetési kiírást. Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, illetve nem minden számára felmerült tétel esetében, akkor a kivitelezéskor nem hivatkozhat arra, hogy nem ajánlott meg bizonyos tételekre költséget, abban az esetben, ha ez az ajánlat adásakor is ismert volt, az átadott műszaki tervek és leírás, engedélyekben kellő gondosság alapján elvárható lett volna Ajánlattevőtől.
A tételes költségvetési kiírást nem szükséges becsatolni az ajánlathoz. Abban az esetben, ha a kiírásban szereplő tételek helyett más terméket ajánl meg Ajánlattevő, akkor kérjük az egyenértékűség bizonyítása végett a termékről részletes ismertetőt csatoljanak be.

Árak

A Szerződés Egyösszegű áras alapon kerül megkötésre. Az Egyösszegű szerződéses árat úgy kell tekinteni, hogy az az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkák elvégzését rendeli el Változtatási Utasítás formájában.

Az Egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes egészét, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van írva.

Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: munkaerő, a szállítás, a minősítési vizsgálatok, az anyagok, minden szükséges gép rendelkezésre állása, berendezések és szerszámok, azok fenntartása és üzemeltetése, javítása, központi és telepi eszközök előkészítése és fenntartása, ideiglenes közművek biztosítása, egyéb szolgáltatások, amelyek igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a Munkák előírásszerű elvégzéséhez. Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza továbbá a biztosításokat, a nyereséget, az általános kockázatokat és garanciát, a Szerződésben foglaltakkal tökéletes összhangban, beleértve a kötelezettségeket és felelősséget is.

Az ideiglenes létesítmények árait úgy kell figyelembe venni, hogy azok részben vagy egészben a Vállalkozó tulajdonában maradnak a Szerződés teljesítését követően.

Jelen fejezethez csatolt becsült mennyiségeket tartalmazó főbb munkákat (tételeket) az Ajánlattevőknek be kell árazniuk és azzok végösszegét szüksgées az Ajánlatban rögzíteni.
Az Ajánlattevőknek úgy kell elkészíteni az ajánlatát, hogy az tartalmazza a kiadott tervdokumentációt, műszaki leírást, valamint a tételes költségvetési kiírásban megfogalmazott munkákat. Ajánlattevőnek át kell tanulmányozni a tervdokumentációt, műszaki leírást, valamint a tételes költségvetési kiírást, illetve valamennyi, kiadott mellékleteket, és ez alapján szükséges az ajánlatukat elkészítni. A megvalósítás időszakában nem hivatkozhat Ajánlattevő arra, hogy ajánlatában nem szerepelt olyan tétel, amelyek a fent felsorolt valamelyik dokumentum tartalmazza, vagy utal a létezésére. Ez nem jelenthet pótmunkát Ajánlattevő részére.

Az építési engedélyezési eljárás során, illetve az építési engedélyben a szakhatóságok és egyéb hatóságok várhatóan nem fognak kiírni egyéb feltételeket, kötelezettségeket Ajánlatkérő felé, amelyeket Ajánlattevőnek be kell tartania és ez alapján lenne szükséges megadni az ajánlatot. Abban az esetben, ha ez mégis bekövetkezik, akkor Ajánlattevő jogosult pótmunka elszámolására.
Munkák előrehaladása

Annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapokat biztosítson, a Mérnök a Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával.

Többletmunka és mennyiség

Többlet munka és mennyiségek nem kerülnek figyelembe vételre az egyösszegű áras szerződés keretében, a Szerződés aláírását követően minden, a mennyiségekhez kapcsolódó kockázat a Vállalkozót terheli.

Tételes költségvetés
Jelen dokumentum után követezőleg a pályázathoz benyújtásra került részletes költségvetést és főösszeítőt csatoljuk, amelyet Ajánlattevőnek szükséges beáraznia, és ez alapján szükséges a Felolvasólapon megadni az ellenszolgáltatás bruttó összegét.
